



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

REGIMAZIONE TORRENTE PANTANO POZZAVEGLIE PER DIFESA DEL TERRITORIO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO

DECRETO M.I.T. 23.02.2021

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CUP: D34H20001220001

R.T.P. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Ing. Simone Quinto

Geol. Mario Macaro



Agr. Mauro Francesconi

Geom. Carmine Terelle



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
Arch. Piero Massimo Cerasoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Area Tecnico Urbanistica
Ing. Pietro D'Orazio

TITOLO TAVOLA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

NUM.

03

SCALA

DATA

REVISIONE

Ottobre 2021

Prima emissione

VISTI

**"REGIMAZIONE TORRENTE PANTANO POZZAVEGLIE PER DIFESA DEL
TERRITORIO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO"**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	SOMME LAVORI	
A1	Importo complessivo dei lavori <i>sottoposto a ribasso d'asta</i>	€ 284 400,27
A2.1	Oneri specifici per la sicurezza (Costi Diretti) <i>non sottoposti a ribasso d'asta</i>	€ 7 292,32
A2.2	Oneri specifici per la sicurezza (Costi Speciali) <i>non sottoposti a ribasso d'asta</i>	€ 12 787,90
A2	Oneri specifici per la sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta	€ 20 080,22
A3	Importo Incidenza della manodopera <i>sottoposto a ribasso d'asta</i>	€ 87 985,20
A	Importo complessivo dei lavori compresi gli oneri della sicurezza (A1+A2)	€ 304 480,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese Progettazione Definitiva e Esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche, geologiche, indagini geognostiche e rilievi	€ 18 943,58
B2	Spese per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (D. Lgs. 81/2008)	€ 7 946,69
B3	Spese per la Direzione dei Lavori	€ 15 499,30
B4	Spese per Collaudo Tecnico	€ 1 200,00
B5	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 6 089,61
B6	Imprevisti (max 10% di A1 comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 20 054,30
B7	Cassa previdenza InarCassa su spese tecniche al (4% del 49% di B1+B3)	€ 649,11
B8	Cassa previdenza EPAP su spese tecniche al (2% del 24% di B1+B3)	€ 163,55
B9	Cassa previdenza Enpaia su spese tecniche al (4% del 21% di B1+B3)	€ 283,20
B10	Cassa previdenza CIPAG su spese tecniche al (5% del 6% di B1+B3)	€ 100,62
B11	Cassa previdenza InarCassa su spese tecniche al (4% di B2)	€ 317,87
B9	IVA su Spese tecniche (22% di B2+B11)	€ 1 818,20
B10	IVA sui lavori (10% di A+B6)	€ 32 453,48
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 105 519,51
A+B	TOTALE GENERALE	€ 410 000,00

Lenola, Novembre 2021

R.T.P.

Ing. Simone Quinto, Geol. Mario Macaro,
Agr. Mauro Francesconi, Geom. Carmine Terelle