

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) IL TERRITORIO DEI PARCHI
OPERZIONE 19.2.1 8.5.1.
"SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI"

Intervento di accrescimento della resilienza e del pregio ambientale di soprassuoli degradati
in loc. MONTE TRELLA (p.la forestale n.05), e in loc. LA VARDIA (p.la forestale n.06)
nel COMUNE DI LENOLA (LT)

PROGETTO ESECUTIVO

ONERI DELLA SICUREZZA										
ART.	Codice Analisi Prezzi	Codice Prezziario Regionale	Voce di prezzo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Oneri delle misure di sicurezza		
								Unitari	Importo	K %
ONERI GIA' CONTEMPLATI NELLA STIMA DEI LAVORI										
Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori (O.D.)										
1. LAVORI A MISURA										
2. LAVORI A CORPO										
2.1	N.P. 1		Intervento di ripristino dell'efficienza esologica di Rimboschimenti di Conifere (RC) Particelle Forestali 05 e 06, danneggiati da incendio							
				cad	1	€ 200,825.13	€ 200,825.13	€ 6,520.33	€ 6,520.33	3.25%
TOTALE LAVORI A CORPO							€ 200,825.13	€ 6,520.33	3.25%	
3. LAVORI IN ECONOMIA										
Oneri Considerati Indirettamente nella Stima dei Lavori (O.I.)										
TOTALE LAVORI							€ 200,825.13	€ -	0.00%	
TOTALE ONERI GIA' CONTEMPLATI NELLA STIMA DEI LAVORI								€ 6,520.33	3.25%	
ONERI NON CONTEMPLATI NELLA STIMA DEI LAVORI										
Oneri Speciali non Considerati nella Stima dei Lavori (O.S.)										
TOTALE LAVORI							€ 200,825.13	0	0.00%	
TOTALE ONERI NON CONTEMPLATI NELLA STIMA DEI LAVORI								€ -	0.00%	
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA								€ 6,520.33	3.25%	