

Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

VERBALE N.1 del 12/08/2019 in seduta pubblica

del **RUP** per l'appalto di lavori di — Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. — sistemazione esterna. 1° stralcio .

CUP: D38E18000030001 - CIG: 7979971065

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 10,30 in Lenola, nella sala riunioni posta al secondo piano della Casa Comunale,

Premesso che

- a seguito della determinazione del responsabile del procedimento n. 98 del 19/07/2019 esecutiva nei termini di legge, viene indetta la gara di "Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. sistemazione esterna. 1° stralcio ";
- entro il termine stabilito, ovvero le ore 12,00 del giorno 06 agosto 2019, sono pervenute, presso l'ufficio protocollo comunale, n.3 offerte;
- che con determinazione del RUP n. 111 del 07/08/2019 è stata regolarmente nominata la commissione di gara, come per legge;

A seguito di convocazione a mezzo PEC sono stati convocati i partecipanti alla gara per l'apertura della documentazione amministrativa ed in proseguo all'apertura dei plichi contenete l'offerta tecnica al solo scopo di verificarne il contenuto.

Sono presenti, con deleghe agli atti, i signori:

- Caporini Michela in rappresentanza dell'Impresa Caporini Costruzioni S.r.l.;
- Carroccia Roberto in rappresentanza della ditta Edil Casa;

Il responsabile del procedimento arch. Francesco Paolo Zannella procede alla verifica della correttezza della sigillatura dei plichi pervenuti, attribuendo a ciascuno il numero progressivo rispetto all'arrivo come da numero di protocollo. Risultano pervenute numero 3 offerte dalle seguenti ditte, nell'ordine del numero progressivo attribuito come da prospetto che segue:



Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

Verbale n. 2 del 12/08/2019 in seduta pubblica

della commissione di gara per l'appalto di lavori di – Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1° stralcio .

CUP: D38E18000030001 - CIG: 7979971065

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 11,45 in Lenola, nella sala riunioni posta al secondo piano della Casa Comunale.

Premesso che

- a seguito della determinazione del responsabile del procedimento n. 98 del 19/07/2019 esecutiva nei termini di legge, viene indetta la gara di "Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. sistemazione esterna. 1° stralcio ";
- entro il termine stabilito, ovvero le ore 12,00 del giorno 06 agosto 2019, sono pervenute, presso l'ufficio protocollo comunale, **n.3** offerte;
- che con determinazione del RUP n. 111del 07/08/2019 è stata regolarmente nominata la commissione di gara, come per legge;

A seguito di convocazione per le vie brevi sono convenuti, in quanto nominati membri della commissione, la Dott.ssa Sara Cuomo (Dirigente Amministrativo del Comune di Lenola), l'arch. Tiziana Di Fazio (Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Monte San Biagio e regolarmente autorizzata dal proprio Ufficio e la Sig.ra Immacolata Fasolo;

Funge da presidente della commissione la dott.ssa Sara Cuomo, funge da segretario verbalizzante la sig.ra Immacolata Fasolo.

I Componenti la commissione rilasciano dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 19 aprile 2013 n.62 e delle linee guida Anac n.5 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 come approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 1190 del 16.11.2016. Le dichiarazioni dei componenti, regolarmente sottoscritte, si conservano agli atti della Gara.

Il presidente di gara, dopo aver ricordato l'oggetto dell'appalto e le modalità di gara, prende atto del verbale n. 1 redatto dal RUP con l'esito si seguito riportato:

Numero Progressivo	Nominativo della ditta	Esito Verifica	
_	Concorrente	busta "A"	
1.	EDILCASA	Ammessa	
2.	Caporini Costruzioni S.r.l.	Ammessa	
3	Gianfranco Molinaro S.r.l.	Ammessa	

Tutti i plichi risultano regolarmente chiusi, sigillati e protocollati come da bando.

Si procede alla apertura dei plichi nell'ordine del numero progressivo attribuito dal RUP e si riporta su ogni busta inserita nel plico il numero di identificazione del concorrente per la corretta conservazione dei documenti. Lo stesso numero viene scritto, di seguito, su ogni documento estratto dal plico stesso.

Dopodichè la commissione procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica Busta (B), per l'elencazione del contenuto, con le risultanze di seguito elencate:

Numero progressivo	DESCRIZIONE CONTENUTO ALLEGATI BUSTA "B"
1	CRITERIO 1.A - Fascicolo Composto da N. 6 Pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 3 pagine computo e relazione ad integrazione capitolato; CRITERIO 1.B - Fascicolo Composto da N. 6 Pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 14 pagine computo e relazione ad integrazione capitolato; CRITERIO 2.A Fascicolo Composto da N. 8 Pagine formato A4, n. 2 pagina A3 elaborato e n. 13 pagine computo e relazione ad integrazione capitolato; CRITERIO 2.B - Fascicolo Composto da N. 8 Pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 4 pagine computo e relazione ad integrazione capitolato; CRITERIO 3 Fascicolo Composto da N. 8 Pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 4 pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 4 pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 4 pagine formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 4 pagine computo e relazione ad integrazione capitolato





	CRITERIO 1.A - Fascicolo Composto da N. 8 Pagine
,	formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 25
	pagine computo e relazione ad integrazione
	capitolato;
	Criterio 1.B - Fascicolo Composto da N. 9 Pagine
	formato A4, n. 4 pagina A3 elaborato e n. 34
	pagine computo e relazione ad integrazione
	capitolato;
	CRITERIO 2.A Fascicolo Composto da N. 8 Pagine
2	formato A4, n. 4 pagina A3 elaborato e n. 16
	pagine computo e relazione ad integrazione
	capitolato;
	CRITERIO 2.B - Fascicolo Composto da N. 8 Pagine
	formato A4, e n. 7 pagine computo e relazione ad
	integrazione capitolato;
	CRITERIO 3 Fascicolo Composto da N. 9 Pagine
	formato A4, n. 2 pagina A3 elaborato e n. 10
	pagine computo e relazione ad integrazione
	capitolato
	Criterio 1.A - Fascicolo Composto da N. 3 Pagine
•	formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 2 pagine
	computo;
	Criterio 1.B - Fascicolo Composto da N. 2 Pagine
	formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 1 pagine
	computo;
	CRITERIO 2.A Fascicolo Composto da N. 4 Pagine
3	formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 1 pagine
3	computo;
	CRITERIO 2.B - Fascicolo Composto da N. 7 Pagine
	formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato e n. 1 pagine
	computo;
	CRITERIO 3 Fascicolo Composto da N. 8 Pagine
	formato A4, n. 1 pagina A3 elaborato

I plichi sono posti e custoditi in armadio (chiuso e non accessibile al pubblico) nella stanza dell'Ufficio Edilizia Privata posta al secondo piano della sede comunale .

Alle ore 12:30 è terminata la seduta pubblica. La Commissione decide di aggiornarsi alle ore 13,00 per procedere, in seduta riservata all'esame delle offerte presentate. si aggiorna a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Sara CUOMO

Presidente

arch. Tiziana DI FAZIO

Componente



Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile



Verbale n. 3 del 12/08/2019 in seduta riservata

della commissione di gara per l'appalto di lavori di – Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1° stralcio .

CUP: D38E18000030001 - CIG: 7979971065

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 13,00 in Lenola, nella sala riunioni posta al secondo piano della Casa Comunale.

La commissione in proseguo della seduta di cui al verbale n. 2 si è riunita per iniziare le operazione di esame della documentazione tecnica pervenuta.

Sono presenti:

- Dott.ssa Sara Cuomo, arch. Tiziana Di Fazio, e la sig.ra Immacolata Fasolo.

Funge da presidente della commissione la dott.ssa Sara Cuomo, funge da segretario verbalizzante la sig.ra Immacolata Fasolo.

La commissione si è riunita per provvedere all'esame della documentazione relativa alla offerta tecnica presentata dai concorrenti per esprimere le proprie valutazioni, come richiesto dal bando di gara.

In data odierna, si prende atto che sono state esaminate le offerte presentate e si è provveduto ad esprimere un proprio giudizio che sarà riportato in apposita scheda da allegare ai successivi verbali.

Per la valutazione dell'offerta tecnica si procederà applicando il metodo previsto dalla lettera di invito alla gara, mediante la determinazione dei punteggi variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Per ciascun elemento verranno effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario individuando il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte.

Moltiplicando tale coefficiente al peso sarà determinato il punteggio per ogni concorrente, per i singoli sub-criteri o criterio di valutazione.

Per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi sarà effettuato per ciascuno sub-elemento al cui coefficiente è stato attribuito il relativo sub-peso.

Se un concorrente nella determinazione del punteggio dei singoli commissari raggiungerà la media, di 1 (uno), punteggio massimo, non sarà necessario rideterminare il coefficiente da moltiplicare per il peso relativo.

Tali punteggi, con l'aggiunta del punteggio relativo all'offerta economica e temporale, determineranno la graduatoria finale con l'individuazione dell'aggiudicatario.

Si procede all'esame della documentazione del plico contrassegnato con il n. 1, 2 e 3 per predisporre i relativi giudizi ed attribuire il punteggio.

Alle ore 14:30 è terminata la seduta. La Commissione decide di aggiornarsi il giorno 14/08/2019 alle ore 10,00 per redigere la graduatoria finale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Sara CUOMO

Presidente

arch. Tiziana DI FAZIO

Componente



Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

Verbale n. 4 del 14/08/2019 seduta riservata

della commissione di gara per l'appalto di lavori di — Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. — sistemazione esterna. 1° stralcio . CUP: D38E18000030001 — CIG: 7979971065

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di agosto, alle ore 10:45 in Lenola, nell'ufficio del Dirigente del settore posto al terzo piano della Casa Comunale.

A seguito di convocazione per le vie brevi sono convenuti, in quanto nominati membri della commissione, la Dott.ssa Sara Cuomo, l'arch. Tiziana Di Fazio e la Sig.ra Immacolata Fasolo; Funge da presidente della commissione la dott.ssa Sara Cuomo, funge da segretario verbalizzante la sig.ra Immacolata Fasolo.

La commissione, per completare le operazioni iniziate nella sedute precedenti, si è riunita per esaminare la documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dai concorrenti e per esprimere le proprie valutazioni, come richiesto dal bando di gara.

In data odierna, si prende atto che sono terminate le valutazioni che hanno portato alla espressione dei giudizi sintetici riportati nell'allegato "SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" e la conseguente attribuzione dei coefficienti di ciascun commissario.

Per la valutazione dell'offerta tecnica si procederà applicando il metodo previsto dalla lettera di invito alla gara, mediante la determinazione dei punteggi variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Per ciascun elemento verranno effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario individuando il relativo coefficiente,

riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte.

Moltiplicando tale coefficiente al peso sarà determinato il punteggio per ogni concorrente, per i singoli sub-criteri o criterio di valutazione.

Per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi sarà effettuato per ciascuno sub-elemento al cui coefficiente è stato attribuito il relativo sub-peso.

Se un concorrente nella determinazione del punteggio dei singoli commissari raggiungerà la media di 1 (uno), punteggio massimo, non sarà necessario rideterminare il coefficiente da moltiplicare per il peso relativo.

I giudizi sintetici, nonché i calcoli ed i valori dei parametri sopraindicati, sono riportati nell'allegato "A1 e B" al presente verbale.

Tabella del punteggio tecnico:

	Totale Punti / criterio totale											
N.	N. Concorrente 1.a 1.b 2.a 2.b 3 Somma criteri RIPARAMETRO											
1.	EDIL CASA	3,000	3,000	15,000	12,000	2,000	35,000	75,000				
2	Caporini Costruzioni	2,000	1,750	13,500	13,500	2,000	32,750	70,179				
3	Gianfranco Molinaro	1,500	1,500	13,500	12,000	2,000	30,500	65,357				

Il punteggio riportato nella tabella sopra indicata determina la graduatoria tecnica temporanea che verrà declarata prima dell'apertura dell'offerta economica e temporale.

Tali punteggi, con l'aggiunta del punteggio relativo all'offerta economica e temporale, determineranno la graduatoria finale con l'individuazione dell'aggiudicatario.

Alle ore 11:30 la seduta è terminata.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Sara CUOMO

Presidente

arch. Tiziana DI FAZIO

Componente



Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1º stralcio

Giudizio Sintetico

- Allegato "A 1 " - al Verbale n.4 del 14.08.2019

Ditta n. 1

EDIL CASA

1.a -

Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive al fine di ottimizzare la durabilità delle opere atte a ottimizzare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera

- 1 Impiego di staffa spiralata per la realizzazione delle opere in c. a. Staffa continua a spirale antisismica per strutture in c.a., in completa sostituzione delle staffe e legature interne tradizionali, applicabile su qualsiasi sezione geometrica.
- 2 Potenziamento Calcestruzzo con classe di resistenza superiore.
- **3** Impiego di Tubazione in PVC Classe di rigidità massima pari a 8 KN/mq per raccolta acque meteoriche.
- 4 Potenziamento resistenza a schiacciamento dei tubi corrugati da 450 N a 750 N.
- **5** Sostituzione griglie acque meteoriche in ghisa sferoidale con elementi più performanti in ghisa lamellare perlitica.

1.b -

Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici

- 1 Impiego di additivo anticarbonatazione Weber.
- **2** Protezione delle pareti in C.A. con scossalina in alluminio preverniciato sulla testa delle pareti
- 3 di lastre di Coreno per la pavimentazione della cavea.
- **4** Pavimentazione di pregio con rivestimento della scala in cemento armato con lastre di marmo perlato royal Coreno
- **5** Impermeabilizzazione ed isolamento delle pereti controterra con fondaline e rivestimento esterno con pignatta in laterizio.

2.a -

Migliorie sul complesso scolastico esistente al fine di ottimizzare l'efficientamento e la sicurezza dell'edificio

- 1 Impianto per recupero acque piovane.
- 2 Installazione di una Pompa di calore alimentata dai pannelli fotovoltaici per aumentare l'efficienza energetica dell'edificio
- 3 Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza.
- 4 Revisione generale dell'impianto antincendio
- **5 -** Impermeabilizzazione della zona atrio ingresso del primo piano e revisione totale delle impermeabilizzazioni.

2.b -

Lavori aggiuntivi relativi a servizi di corollario, da realizzarsi anche sull'esistente plesso scolastico

- 1 Insonorizzazione Aula musica.
- **2** Rimozione struttura serricola esterna, bonifica vegetazionale dell'area e formazione di area verde
- **3 -** Ridistribuzione di alcuni spazi interni.
- **4** Fornitura e posa in opera di panchine, cestini portarifiuti e restrelliere portabiciclette
- **5** Percorso per ipovedenti.



•	•
3 -	1 - Riduzione impatto ambientale.
Gestione del cantiere	2 - Protezione di beni presenti nelle aree di cantiere
	3 - Gestione dei Rifiuti
	4 - Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per la riduzione di rumore e vibrazioni
	5 - Impiego di un sistema di abbattimento delle polveri.

Punteggi Attribuiti dai Commissari

	Criteri	1.a	1.b	2.a	2.b	3
	CUOMO	0,60	0,60	0,50	0,40	0,40
1	DI FAZIO	0,60	0,60	0,50	0,40	0,40
	FASOLO	0,60	0,60	0,50	0,40	0,40









Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1º stralcio

Giudizio Sintetico

- Allegato "A 1 " - al Verbale n.4 del 14.08.2019

Ditta n. 2 IMPRESA CAPORINI COSTRUZIONI S.r.l.

1.a -

Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive al fine di ottimizzare la durabilità delle opere atte a ottimizzare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera

- 1 Realizzazione Bagno disabili Piano Terra e Ripristino della funzionalità
- 2 Arredamenti per bagno igienico per disabili
- 3 Interventi ai servizi igienici interni
- 4 Interventi sugli infissi interni
- 5 Installazione Paracadute di sicurezza dei cancelli.
- 6- Sistema di drenaggio sul confine Sud dell'Istituto.

1.b -

Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici

- 1 Sostituzione della recinzione perimetrale.
- 2 Recinzioni di delimitazione aree interne all'istituto
- **3** Attrezzature sportive.
- 4 Miglioramento della linea fognaria e dell'acque bianche prevista in progetto

2.a -

Migliorie sul complesso scolastico esistente al fine di ottimizzare l'efficientamento e la sicurezza dell'edificio

- 1 Impianto di video-sorveglianza
- 2 Illuminazione esterna all'edificio
- 3 Automazione cancelli esterni.
- 4 Installazione impianto citofonico
- **5** Abbattimento barriere architettoniche.

2.b -

Lavori aggiuntivi relativi a servizi di corollario, da realizzarsi anche sull'esistente plesso scolastico

- 1 Controlli remoti.
- 2 Durabilità ed efficienza degli impianti fotovoltaici sistema di monitoraggio
- 3 Dispositivi di riarmo automatico dei pannelli fotovoltaici.
- 4 Offerta finalizzata alla gestione futura dell'Immobile Manutenzioni per (Anni 2)




XII

•	,
3 -	1 - Riduzione impatto ambientale.
Gestione del cantiere	2 - Protezione di beni presenti nelle aree di cantiere
	3 - Gestione dei Rifiuti
	4 - Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per la riduzione di rumore e vibrazioni
	5 - Impiego di un sistema di abbattimento delle polveri.

Punteggi Attribuiti dai Commissari

	Criteri	1.a	1.b	2.a	2.b	3
	CUOMO	0,40	0,35	0,45	0,45	0,40
2	DI FAZIO	0,40	0,35	0,45	0,45	0,40
	FASOLO	0,40	0,35	0,45	0,45	0,40







Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1º stralcio

Giudizio Sintetico

- Allegato "A 1" - al Verbale n.4 del 14.08.2019

Ditta n. 3

GIANFRANCO MOLINARO S.r.l.

1.a —

Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive al fine di ottimizzare la durabilità delle opere atte a ottimizzare la

- 1 Adeguamento impianto idrico sanitario
- 2 Adeguamento impianto idrico sanitario
- 3 Sistemazione pavimentazioni bagni.

1.b -

sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera

Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici

1 - Revisione di infissi

2.a -

Migliorie sul complesso scolastico esistente al fine di ottimizzare l'efficientamento e la sicurezza dell'edificio

- 1 Eliminazione barriere architettoniche
- 2 Struttura per sistema di copertura cavea

2.b -

Lavori aggiuntivi relativi a servizi di corollario, da realizzarsi anche sull'esistente plesso

scolastico

- 1 Impianto rete Wi-Fi.
- 2 Impianto di Videosorveglianza e allarme
- 3 Impianto di Videocitofono
- 4 Sistemazione e realizzazione di spazi verdi
- 5 Tinteggiatura interna fotocatalitica.

Via Municipio, n. 8 C.A.P. 04025 Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181 c.f. 81003310596 e-mail: info@comune.lenola.lt.it - Pec: protocollo@pec.comune.lenola.lt.it



3 – Gestione del cantiere	 Riduzione impatto ambientale. Protezione di beni presenti nelle aree di cantiere Gestione dei Rifiuti Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per la riduzione di rumore e vibrazioni Impiego di un sistema di abbattimento delle polveri.
-------------------------------------	--

Punteggi Attribuiti dai Commissari

	Criteri	1.a	1.b	2.a	2.b	3
	CUOMO	0,30	0,30	0,45	0,40	0,40
3	DI FAZIO	0,30	0,30	0,45	0,40	0,40
	FASOLO	0,30	0,30	0,45	0,40	0,40








OGGETTO: Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1° stralcio - Allegato "B " - al Verbale n. 4 del 14.08.2019

		ω				2						Ditta	
	FASOLO	DI FAZIO	спомо		FASOLO	DI FAZIO	сиомо		FASOLO	DI FAZIO	сиомо	comissari	
	0,30	0,30	0,30		0,40	0,40	0,40		0,60	0,60	0,60	.⊐.	
0,30	-			0,40				0,60				media	
C)				۲n				Οī				peso	
1,500				2,000				3,000				punti	CRITERIO
L	0,30	0,30	0,30		0,35	0,35	0,35		0,60	0,60	0,60	1.b	징
0,30	, ,			0,35				0,60				media	
5				ĊΊ				5				peso	
1,500				1,750			:	3,000				punti	
3,000				3,750				6,000				criterio	somma
	0,45	0,45	0,45		0.45	0,45	0,45		0,50	0,50	0,50	2a	
0,45				0,45				0,50				media	
30				30				30				peso	
13,500				13,500				15,000				punti	CRIT
	0,40	0,40	0,40		0,45	0,45	0,45		0,40	0.40	0,40	2b	CRITERIO 2
0,40				0,45				0,40				media	2
30				30				3				peso	
12,000				13,500				12,000				peso punti	
12,000 25,500				27,000	•			27,000				criterio	
	0,40	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40	မ	
0,40				0,40			Ì	0,40				media	CRIT
CFI				61			ŀ	(h				peso	CRITERIO 3
2,000				2,000				2,000				peso punti	ω
30,500				32,750				35,000	-			dei Criteri	Somma
0,871				0,936	•			1,000		·		coefficiente	1
75				75				75					
65,357				70,179	-			75,000				peso Ripararametrati	Dini Toonici





Provincia di Latina Medaglia d'Oro al Merito Civile

Verbale n. 5 del 14/08/2019 seduta Pubblica

della commissione di gara per l'appalto di lavori di – Riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell'angolo Nord-Est dell'area di pertinenza della scuola media Leonardo da Vinci e messa in sicurezza del presidio Sud. – sistemazione esterna. 1° stralcio . CUP: D38E18000030001 – CIG: 7979971065

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di agosto, alle ore 12:00 in Lenola, nell'ufficio del Dirigente del settore posto al terzo piano della Casa Comunale.

A seguito di convocazione per le vie brevi sono convenuti, in quanto nominati membri della commissione, la Dott.ssa Sara Cuomo, l'arch. Tiziana Di Fazio e la Sig.ra Immacolata Fasolo;

Funge da presidente della commissione la dott.ssa Sara Cuomo, funge da segretario verbalizzante la sig.ra Immacolata Fasolo.

Sono presenti, con deleghe agli atti, i signori:

- Caporini Michela in rappresentanza dell'Impresa Caporini Costruzioni S.r.l.;
- Carroccia Roberto in rappresentanza della ditta Edil Casa;
- Lo Stocco Roberto in rappresentanza della ditta Gianfranco Molinaro S.r.l.

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche e temporali il Presidente della commissione da atto delle risultanze scaturite dalla valutazione "Tecnica" come di seguito riportate:

Tabella del punteggio tecnico:

	Totale Punti / criterio totale										
N. Concorrente 1.a 1.b 2.a 2.b 3 Somma criteri RIPARAMETR								RIPARAMETRO			
1	EDIL CASA	3,000	3,000	15,000	12,000	2,000	35,000	75,000			
2	Caporini Costruzioni	2,000	1,750	13,500	13,500	2,000	32,750	70,179			
3	Gianfranco Molinaro	1,500	1,500	13,500	12,000	2,000	30,500	65,357			

Nel proseguo si procede all'apertura dell'offerta "TEMPO" con le risultanze di seguito riportate:

N.	Concorrente	(4) Offerta Temporale	Punteggio Offerta Temporale		
1	EDIL CASA	180,000	8,894		
2	Caporini Costruzioni	157,000	10,000		
3	Gianfranco Molinaro	240,000	6,010		



Di Seguito si procede all'apertura dell'offerta "ECONOMICA" con le risultanze di seguito riportate:

N.	Concorrente	(5) Offerta Economica	Punteggio Offerta Economica		
1	EDIL CASA	350.140,749	13,607		
2	Caporini Costruzioni	325.993,111	14,615		
3	Gianfranco Molinaro	317.619,333	15,000		

Sommando i risultati ottenuti si ha il risultato di seguito riportato:

Totale Punti / criterio totale											
N.	Concorrente	1.a	1.b	2.a	2.b	3	Somma criteri	RIPARAMETRO	4	5	TOTALE
1	EDIL CASA	3,000	3,000	15,000	12,000	2,000	35,000	75,000	8,894	13,607	97,501
2	Caporini Costruzioni	2,000	1,750	13,500	13,500	2,000	32,750	70,179	10,000	14,615	94,793
3	Gianfranco Molinaro	1,500	1,500	13,500	12,000	2,000	30,500	65,357	6,010	15,000	86,367

Pertanto La gara viene aggiudicata al concorrente numero 1 (uno) (EDIL CASA di Carroccia Augusto)

La documentazione viene trasmessa al Rup per gli adempimenti di competenza.

I plichi sono posti e custoditi in armadio (chiuso e non accessibile al pubblico) nella stanza dell'Ufficio Tecnico posta al terzo piano della sede comunale.

Alle ore 13:15 la seduta è terminata. La Commissione si aggiorna a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Sara CUOMO

Presidente

arch. Tiziana DI FAZIO

Componente